Протокол №37-2016 рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
на выполнение текущего ремонта швов наружных стеновых панелей

02.09.2016 г.											г. Лангепас

Время начала заседания закупочной комиссии: 10.30
Время окончания заседания закупочной комиссии: 10.40

Заказчик: Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие  «Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса». Адрес местонахождения:  628672, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина, д.11В, адрес электронной почты: JKKLangepas@yandex.ru.

Место проведения: 628672, ХМАО-Югра, Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина д.11 В, кабинет  председателя закупочной комиссии. 

Предмет запроса котировок: выполнение текущего ремонта швов наружных стеновых панелей. 

Сведения о закупочной комиссии: 
Председатель закупочной комиссии: 
Ходжаев В.К. – заместитель директора по финансово-правовой работе.		
Члены закупочной комиссии:  
[bookmark: _GoBack]Елтуков А.Ю. – главный инженер.						
Руколеева О.Ю. – и. о.  главного бухгалтера.
Минжаева Г.Р. – и. о. начальника ПЭО.
Денисов А.Н. – начальник ОМТС.
Секретарь закупочной комиссии: 								
Верега Н.Ю. – инженер  ОМТС.
	На заседании присутствуют более 50% от общего количества членов комиссии. Кворум для принятия решения имеется.
1. До окончания срока подачи заявок поступила заявка от одного участника:
	№ участника
	Наименование участника
	Адрес и реквизиты участника 
	Цена (в руб.), предложенная участником
	Дата и время поступления заявки

	1. 
	ООО «Энерготехсервис»
	620135, г. Екатеринбург, ул. Парниковая, д.12, оф. 166, ИНН 6686021683, КПП 668601001, ОГРН 1136686002298
	840 000,00 с НДС
	31.08.2016г.
09.15



2. Закупочная комиссия признала запрос котировок  №37-2016 от 19.08.2016г. несостоявшимся (в соответствии с  п.15 г. 11 Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ЛГ МУП «УК ЖКК»). 
3. Так как единственная заявка, допущенная до участия в запросе котировок №37-2016,  соответствует всем требованиям, изложенным в закупочной документации, закупочная комиссия приняла решение заключить договор с ООО «Энерготехсервис» на выполнение работ по текущему ремонту швов наружных стеновых панелей на сумму 840 000,00 (восемьсот сорок тысяч) рублей с НДС.
4. Результаты голосования закупочной комиссии:  за – 6 чел., против – 0 чел., воздержалось – 0 чел.).
5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, один у победителя данного запроса котировок. 
6. Настоящий протокол подлежит опубликованию на  сайте www.zakupki.gov.ru, не позднее чем через 3 дня со дня его подписания.



Подписи членов закупочной комиссии:

Председатель закупочной комиссии: 
Ходжаев В.К. – заместитель директора 
по финансово-правовой работе						________________		
Члены закупочной комиссии:  	
Елтуков А.Ю. – главный инженер						________________		
Руколеева О.Ю. – и. о.  главного бухгалтера				________________
Минжаева Г.Р. – и. о. начальника ПЭО					________________
Денисов А.Н. – начальник ОМТС						________________
Секретарь закупочной комиссии: 								
Верега Н.Ю. – инженер ОМТС						________________

